



## AGRUPADORES DE EVENTOS

PROponente / Tomador  
PREF. MUNICIPAL DE PRAIA NORTE

Apelido Empreendimento  
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

7

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	RUA JOSÉ RIBEIRO MAGALHÃES	AVENIDA ALTO BONITO	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04
			1	2	3	4	5	6
<b>Total:</b>		<b>1.089.660,16</b>	<b>292.375,21</b>	<b>765.320,99</b>	<b>7.990,99</b>	<b>7.990,99</b>	<b>7.990,99</b>	<b>7.990,99</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.984,68	3.458,19	1.526,49	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.963,96	-	-	7.990,99	7.990,99	7.990,99	7.990,99
3	TERRAPLENAGEM	41.296,43	11.085,22	30.211,21	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	727.052,42	195.163,03	531.889,39	-	-	-	-
5	DRENAGEM	117.428,24	30.995,37	86.432,87	-	-	-	-
6	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	139.796,96	37.197,44	102.599,52	-	-	-	-
7	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	4.517,15	1.804,20	2.712,95	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.620,32	12.671,76	9.948,56	-	-	-	-

PRAIA NORTE-TO

Local

domingo, 4 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CARVALHO DE A

CREA/CAU: 326243/D-TO

ART/RRT: