
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TANCREDO NEVES MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE - T0 
MUNICÍPIO/UF PRAIA NORTE - TOCANTINS 
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE – TOCANTINS 
LOCAL  
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se à CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA 
TANCREDO NEVES MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE - T0, e deverá ser executado conforme o projeto. 

 
1.0 CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TANCREDO NEVES  

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
 
Engenheiro Civil: 
Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que deverá ter total domínio da obra 

para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade 
de contato sempre quando for necessário. 

Mestre de Obra: 
Será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e qualquer execução de serviço 

expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 
O pagamento deverá ser feito por evolução da obra. 
 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.  
 
Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser preparado de acordo com as necessidades 

da obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra. Deve-se fazer 
um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados 
os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços. Dimensões do barracão: 
6,00m² 

 
INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES/IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 

 
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES.  
 
Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira. Com a 

cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira). O pontalete é inserido no solo; o nível é 
verificado durante este procedimento. Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira. Em seguida, é feita a pintura da 
tábua do cavalete. Utilizar a quantidade de cavaletes de madeira com altura de 0,50 m a serem instalados durante a locação da 
obra. A quantidade de cavaletes é equivalente ao numero de blocos de coroamento a serem locados na ponte. 

 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. 

Este item comtempla a escavação, carga e descarga e concretagem das estacas locadas de acordo com o projeto estrutural 
elaborado. Todas as estacas serão circulares e terão 30cm de diâmetro e uma profundidade definida em projeto, armadas com aço 
CA-50 de 10 mm. O item remunera também todo o processo de carga e descarga com a utilização de caminhão, pá carregadeira e 
servente. 



 

 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
 
Preparar a vala de acordo com o projeto de engenharia. O 

preparo deve atender às exigências da NR 18. 
Este serviço será medido por metro quadrado (m²) escavado, e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. 
 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não 

aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 
esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da viga; Pregar a 
tábua nas gravatas; 

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. Fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla. Escorar as 
laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 
Este serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma fabricada, montada e desmontada, e liberado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 

Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 
posicionamento das dobras; 

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
Este serviço será medido e pago por quilograma (kg) de aço armado. 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 
Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras; 
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
Este serviço será medido e pago por quilograma (kg) de aço armado. 
 
 
 



 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 
Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras; 
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
Este serviço será medido e pago por quilograma (kg) de aço armado. 
 
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 
 
Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita; 
Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a 

superfície final. 
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 
Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 
Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 

compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a 
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

Realizar o acabamento nas estacas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces definidas em projeto e 
uma superfície uniforme. 

Este serviço será medido e pago por volume, em metros cúbicos (m3), de concreto aplicado. 
 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
 
As vigas do baldrame deverão ser impermeabilizadas com duas demãos de emulsão asfaltica, a fim de preparar a 

superfície e protegê-la dos ataques de umidade ou infiltração, criando uma película com aderência alta. 
 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
 

Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de compactação mecanizada. O 
reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Este serviço será medido por volume, em metros cúbicos (m³), de piso reaterrado e apiloado, e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
SUPERESTRUTURA 

 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não 
aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 
esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da viga; Pregar a 
tábua nas gravatas; 

Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. Fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 



 

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla. Escorar as 
laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 
Este serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma fabricada, montada e desmontada, e liberado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não 
aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 
esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da viga;  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 

Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 
posicionamento das dobras; 

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
Este serviço será medido e pago por quilograma (kg) de aço armado. 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 
Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras; 
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
Este serviço será medido e pago por quilograma (kg) de aço armado. 
 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 
Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras; 
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente; 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o 

cobrimento mínimo indicado em projeto; 



 

 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

 
Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita; 
Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a 

superfície final. 
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 
Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 
Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 

compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a 
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

Realizar o acabamento nas estacas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces definidas em projeto e 
uma superfície uniforme. 

Este serviço será medido e pago por volume, em metros cúbicos (m3), de concreto aplicado 
 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
 
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; 
Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; 
Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 

resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a 
que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto; 

Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces definidas em projeto e 
uma superfície uniforme. 

Este serviço será medido e pago por volume, em metros cúbicos (m3), de concreto aplicado.MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
ALVENARIA 
   
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
 
Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto  
Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos 

ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 
Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, 

formando-se dois cordões contínuos; 
Este serviço será medido por área, em metros quadrados (m²) de alvenaria assentada, e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 
 
Lançamento do chapisco com colher de pedreiro. 
Este serviço será medido por área, em metros quadrados (m²), de parede revestida por emboço, e liberado 
pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com 

pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa, retirar o excesso. Acabamento superficial: sarrafeamento e 



 

posterior desempeno. 
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou 

logo após a Execução do revestimento. 
Este serviço será medido por área, em metros quadrados (m²), de parede revestida por emboço, e liberado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
 
 
ESQUADRIA 
   
PORTAO FERRO 2,50x2,20m TUBOS ACO COM CHAPA #18 SEM PINTURA 
 
Portão de Ferro deve ter aplicação do fundo anticorrosivo / primer de proteção, sem guarnição/ alizar/ vista. A estrutura do 

portão deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar o 
portão não deve apresentar nenhum tipo de atrito. A superfície deve estar pronta para receber pintura. Ver projeto arquitetônico e 
tabela de esquadrias. Para instalação da porta, verifique se o vão livre possui folga mínima de 2 cm na altura, tendo como base as 
dimensões da esquadria. No caso de utilização de guarnição, instalar a esquadria faceando pelo lado interno considerando a parede 
acabada (reboco, cerâmica, pré-moldado ou pedras). Durante o serviço, proteja as superfícies expostas da esquadria com material 
plástico a fim de evitar danos à superfície. Colocar calços de madeira para apoio da esquadria e papelão entre estes para evitar 
danos ao produto. A esquadria deve ser instalada aprumada e nivelada (alinhamento uniforme horizontal, vertical e em 
profundidade). Preencher com massa reforçada de areia e cimento (traço 1:0,5:4,5 – cimento, cal e areia média) no local de todos 
os chumbadores. 

 
 
PINTURA DO MURO 
 
 PISO 
 
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 
 
Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).  
Execução: Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; Observar a superfície: deve 

estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em 
água potável, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; 
Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. Os serviços serão medidos em metros quadrados (m²), 
conforme projeto. 

 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 
Tinta acrílica Premium, cor será especificado pela contratante – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. Execução: - Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; - Observar 
a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em 
água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 
duas aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu 
poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. 
Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômicas e Standard. Os serviços serão medidos em 
metros quadrados (m²), conforme projeto. 

 
 PAREDE 
 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
 
Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as 

superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem 
poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 



 

 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 
Tinta acrílica Premium, cor será especificado pela contratante – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. Execução: - Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; - Observar 
a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em 
água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 
duas aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu 
poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. 
Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômicas e Standard. Os serviços serão medidos em 
metros quadrados (m²), conforme projeto. 

 
 ESQUADRIA 
 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 
 
Características: Tinta esmalte sintético  
Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão);  
Lixa em folha para ferro, numero 150;  
Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz.  
A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo prévio: 

limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo anticorrosivo. Garantir que não tenha 
nenhum ponto de corrosão na superfície para 25 inicio do serviço. O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, 
garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Os serviços serão medidos em metros quadrados (m²), 

 
LIMPEZA 
 
LIMPEZA FINAL DE OBRA 
 
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados convenientemente, e de acordo 

com as especificações, os pisos cimentados, bem como ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, 
manchas e argamassa e a lavagem final com água em abundância. 
  



 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 
securitária e previdenciária, decorrentes da execução da obra. 

A CONTRATADA deverá comprovar, mensalmente, o cumprimento das obrigações acima citadas.A CONTRATADA não 
poderá subcontratar as obras e/ou serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, em comum 
acordo com a Fiscalização e a Autarquia Municipal. 

A CONTRATADA responderá de maneira única e exclusiva por todos e quaisquer danos que porventura causar às 
instalações da própria CONTRATANTE ou de outras concessionárias de serviços, quer sejam elas públicas ou privadas. É de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA proceder aos reparos, imediatamente e a contento, e totalmente às suas expensas, 
inclusive fornecendo os materiais para reparo que se fizerem necessários. Está incluso neste item todo dano causado ao 
pavimento de pistas e passeios, assim como em sarjetas, meio fios, jardins, etc. É responsabilidade da CONTRATADA 
comunicar-se imediatamente com a empresa ou proprietário do bem danificado, notificando-lhe o fato e acertando todas as 
providências necessárias. 

Os reparos por danos causados pela CONTRATADA, na forma do item anterior, são condicionantes para a aprovação 
dos serviços para efeitos de medição. A CONTRATADA deverá tomar providências imediatas para a execução dos reparos e 
danos causados, independentemente de sua extensão, gravidade, reflexo ou competência. 

A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro objetivando a verificação do seu desempenho junto à 
Fiscalização da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE, através de sua Fiscalização ou de prepostos seus, se reserva o direito de realizar controle de 
qualidade durante a execução da obra pela CONTRATADA, tanto dos insumos básicos como do produto acabado. Os serviços 
não aceitos pela Fiscalização deverão ser refeitos quantas vezes forem necessários, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 

 
Praia Norte do Tocantins – To, 11 de maio de 2025. 
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